

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคณ - ช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคณ - ช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 1,472,373.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พรไชย รียาพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

7.2 พัทรี ชูเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 นันทิยา หิตช่วย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พรไชย รียาพันธ์

17 สิงหาคม 2569 16:13:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลิศม - ช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์/องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม 2. งานดิน 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	1,910.000	15.39	29,394.90	1.3624	20.96	40,047.61
2	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	114,600	883.14	101,207.84	1.3624	1,203.18	137,885.56

พริษฐ์ รียาพันธ์

17 สิงหาคม 2569 16:13:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินค้า - ช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์/องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	95,500	596.48	56,963.84	1.3624	812.64	77,607.53
4	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,910,000	428.73	818,874.30	1.3624	584.10	1,115,634.34

พรีโซชัย รียากพันธ์

17 สิงหาคม 2569 16:13:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินค้า - ซอยเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์/องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	35.000	211.61	7,406.35	1.3624	288.29	10,090.41
6	4.1.1.3 รอยต่อเหนือหัดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	155.000	84.38	13,078.90	1.3624	114.95	17,818.69
7	4.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	382.000	57.68	22,033.76	1.3624	78.58	30,018.79
8	5. งานไหล่ทาง 5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 5.1.1.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	57,300	554.29	31,760.81	1.3624	755.16	43,270.92
รวมราคากลาง								1,472,373.85


พริษฐ์ รียาพันธ์

17 สิงหาคม 2569 16:13:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการกสิกรรมคณบดีเตรียมเหล็กสายเคเบิล - ซองเคเบิล หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์/องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินธุ์ - ช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์/องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

พัชรี ชูเพชร
(พัทรี ชูเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรายุทธ รียาพันธ์
(พชย รียาพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โทร.๐๗๗-๔๐๔๒๒๓

ที่ สฎ ๗๖๐๑/ ๗/๕๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์เลขที่ ๒๑๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ช่องเคี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ช่องเคี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑,๔๗๒,๓๗๓.๘๕ (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยสรุปผลการจัดทำแบบรูปายการและกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดจ้าง ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง

๑.๑ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางของกรมบัญชีกลาง พฤษภาคม ๒๕๖๙

๑.๒.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๑.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F

๑.๔ ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางของเดือน ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

๑.๕ สูตรค่า K โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) และให้คำนวณตามสูตร $P = (Po) \times (K)$ มาใช้คำนวณค่างานที่เปลี่ยนแปลงตามสัญญาปรับราคาซึ่งคำนวณตามสูตรดังนี้ $P = (Po) \times (K)$ โดยกำหนดหมวดที่ 3 งานทาง 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROCH) ตามหลักเกณฑ์การคิดคำนวณสูตรงานก่อสร้างงานทาง

๑.๖ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง มีผลบังคับใช้วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

/๒.ราคากลาง...

๒.ราคากลางที่จะจัดจ้าง

จากการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน เป็นเงิน ๑,๔๗๒,๓๗๓.๘๕ (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๖๒๖.๑๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติให้ความเห็นชอบใช้ราคากลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว

โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน และพิจารณาเบิกจ่ายออกเป็น ๑ งวดงาน

๓. การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในการจัดจ้างตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ.

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F
๔. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง มีผลบังคับใช้วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบคำนวณราคากลางโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานรายละเอียดการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามรายละเอียดสิ่งที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพรไชย รียาพันธ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวพัชรี ชูเพชร)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวนันธิยา หิตช่วย)

/-เรียน ปลัด...

-เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-ความเห็น

.....

.....

ลงชื่อ



(นางสาวพัชรี ชูเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-ความเห็น

.....

.....

ลงชื่อ



(นายพรชัย รียาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....

.....

.....

(☒) เห็นชอบ 17 ส.ค. 2569

(☐) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายวิรพันธ์ ช้อยกิตติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์